



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 393 DEL 14/11/2017 **PROPOSTA N°2016 DEL 13/11/2017 - REGISTRO GENERALE N° 1228**

OGGETTO: *DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL. ASSE II - ANNUALITÀ 2016. 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO GRAMSCI - AMALDI DI CARBONIA DI CARBONIA*

IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Atteso che

- per la realizzazione dell'opera risulta necessario procedere allo sviluppo di una gara per la selezione di un soggetto qualificato cui affidare l'esecuzione dei lavori in argomento;
- che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

Importo dei Lavori (soggetti a ribasso)	159.000
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.934,43
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	163.934,43
IVA sull'importo complessivo dei lavori	36.065,57
TOTALE	200.000

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nonché l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte;
- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori di Interventi relativi al piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Asse II - annualità 2016. "Lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto Gramsci - Amaldi di Carbonia – di Carbonia;
- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti progetto esecutivo approvato con determina N.259 del 20/09/2017;

- il contratto relativo all'esecuzione dei suddetti lavori avrà importo presunto di € 163.934,43, oltre IVA di legge, risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di lavori individuata in base all'art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto è da stipularsi a corpo;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- la gara, ai sensi dell'art.51 del D. Lgs.50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- in relazione a quanto disposto dall'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si possa procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo a corpo posto a base di gara;

Visto:

- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 23 del 15.12.2016 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza dell'Area Lavori Pubblici dell'Ente;

DETERMINA

1. di assumere determinazione a contrattare, come meglio precisato in premessa, in relazione all'affidamento dell'esecuzione dei Lavori di Interventi relativi al piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Asse II - annualità 2016. "Lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto Gramsci - Amaldi di Carbonia – di Carbonia";
 2. le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti nel suddetto progetto esecutivo, approvato con determina N.259 del 20/09/2017;;
 3. di dare atto che il contratto sarà stipulato a corpo;
 4. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
 5. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate alla selezione del contraente, mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'importo a corpo, al netto dell'importo relativo ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;
 6. di autorizzazione il Dirigente dell'Area Appalti all'utilizzo delle somme necessarie all'espletamento della gara di cui trattasi;
-

7. **di dare atto** che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) CIG 7274813599;
8. **di dare atto** che la somma € 200.000,00 (lavori + IVA), trova copertura nel capito n. 229468, impegno 448-0;

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.		Descrizione	Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ asse II - annualità 2016. Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Gramsci - Amaldi di Carbonia		
Miss./Progr.	4.2	PdC finanz.	2.05.99.99.000	Spesa ric/non ricorr.	no
Compet. Econ.	2017/2018				
SIOPE	2.05.99.99.000	CIG	7274813599	CUP	C86J17000110004
Creditore					
Causale	Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ asse II - annualità 2016. Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Gramsci - Amaldi di Carbonia. Mutui BEI 2016				
Modalità finan.	RAS			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.	448 - 0	Importo	200.000,00	Frazionabile in 12	-----

9. **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2018;
10. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
11. **di dare atto**, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento comporta/non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
12. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
14. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio online, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

L'Istruttore: *(Laura Tuveri)*

IL DIRIGENTE D'AREA
Fulvio Bordignon



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.2016 del 13/11/2017

ESERCIZIO: 2017	<i>Prenotazione di impegno</i>	2017 448/0	Data: 28/04/2017	Importo: 200.000,00
Oggetto:	Lavori manutenzione straordinaria Istituto "Amaldi" - Carbonia - Piano Triennale Edilizia Scolastica Iscol@ - Mutui BEI 2016 - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA			
Finanziato con :	10 - Fondi Vincolati € 200.000,00 -			
			C.I.G.: 7274813599	
SIOPE:	2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.			C.U.P.: C86J17000110004
Piano dei Conti Fin.:	2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Beneficiario:	CREDITORI DIVERSI			
Bilancio				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	1.472.104,30	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	5.673,00	
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 448/0:	200.000,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	205.673,00	
Macroaggregato:	205 - Altre spese in conto capitale	Disponibilità residua:	1.266.431,30	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	200.000,00	
Capitolo:	229468	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	Lavori manutenzione straordinaria Istituto "Amaldi" - Carbonia - Piano Triennale Edilizia Scolastica Iscol@ - Mutui BEI 2016 - (E. 5312)	Impegno nr. 448/0:	200.000,00	
		Totale impegni:	200.000,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	RESP. 703 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - PROGETTAZ.E MANUT.			
Resp. servizio:	RESP. 703 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - PROGETTAZ.E MANUT.			

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017** / **2016**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Servizio Progettazione e Manutenzione**

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL. ASSE II - ANNUALITÀ 2016. 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO GRAMSCI - AMALDI DI CARBONIA DI CARBONIA**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 14/11/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.Ssa Maria Collu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate